

Konkurrenceprojekt Nr. 28.*Slottet.* (Etage-Areal 69,020 □ °).

		Højde.		Kr.	Kr.	Kr.
			14,325 □ ° Kælder .....	42.5	608,812	
5 Etager	5+	41 °	10,335 — (307 ÷ Tillæg 97).....	210	2,170,350	
2 —	5+	15 °	1,510 — .....	90	135,900	
			Istandsættelse af gl. Kælder.....	7,630 □ °	12	91,560
			Afdækning af Terrazze.....	2,775 —	12	33,300
			Kolonnade.....	1,125 —	45	56,250
		25 °	Taarn over Hovedgesims .....			25,000
					<hr/>	3,121,172
			Fradrag for gl. Kælder.....	7,630 × 42.5	324,275	
			— — - Murværk.....	4,855 × 10	48,550	
			— — - Fundamenter.....	5,480 × 12	65,760	
			— — - Forbindelsesbg.....	1,510 × 30	45,300	
					<hr/>	483,885
					<hr/>	2,637,287

*Rigsdagsbygningen.* (Etage-Areal 60,725 □ °).

			14,805 □ ° Kælder .....	42.5	629,212	
4 Etager	5+	33 °	12,915 — .....	225	2,905,875	
2 —	5+	15 °	2,600 — .....	90	234,000	
			Istandsættelse af gl. Kælder .....	14,220 □ °	15	213,300
			Erstatning for Forbindelse til Cancelliet	1,300 —	60	78,000
					<hr/>	4,060,387
			Fradrag for gl. Kælder....	14,220 × 42.5	604,350	
			— f. gl. Murværk.....	12,330 × 15	184,950	
			— - - Forbindelsesbg... ..	2,600 × 30	78,000	
			— - Højesteret: Mezzanin	4,360 × 40 =	174,400	
			— - — 1. Etage.	3,060 × 70 =	214,200	
					<hr/>	388,600
Finantshovedkasse.	—		— disponibelt Rum i Stuen ....	3,050 × 55 =	167,750	
					<hr/>	1,423,650
					<hr/>	2,636,737

Kr. 5,274,024

*Højesteret.* (Etage-Areal 7,420 □ °) ..... 388,600

Tilsammen... Kr. 5,662,624

3,050 □ ° disponibelt Rum i Rigsdagsbygningens Stueetage 167,750 Kr.

(Samlet Etage-Areal 137,165 □ ° incl. disp. Rum).