

Bilag 10.

Samlet summarisk Overslag over Byggearbejderne ved et nyt Rigsarkiv i Henhold til specificerede Overslag med Bilag.

	Kr.	Ø.		Kr.	Ø.	Kr.
Den gl. Biblioteksbygning...	192,679.	70	iff. Bilag ÷ 10 pCt. = ÷	19,679.	70	= 173,000
Vestlige Pavillon.....	183,200.	40	— ÷ 10 — = ÷	18,200.	40	= 165,000
Forbindelsesbygning	37,236.		— ÷ 10 — = ÷	3,236.		= 34,000
Østlige Pavillon	215,616.	15	— ÷ 10 — = ÷	21,616.	15	= 194,000
Gehejmearkivet	53,085.	70	— ÷ 10 — = ÷	5,085.	70	= 48,000
Provianthuset.....	40,041.	70	— ÷ 10 — = ÷	4,041.	70	= 36,000
	<u>721,859.</u>	<u>65</u>				<u>650,000</u>

Da der ved den endelige Licitation formentlig vil spares ca. 10 pCt. fra de Summer, som efter Opgivende af Haandværkerne ere angivne i Bilagene, er den samlede Byggesum for Bygningerne derfor nedsat fra 721,859 Kr. 65 Ø. til 650,000 Kr.

	Kr.
Overslaget over Bygningerne bliver altsaa	650,000
Elektrisk Lysanlæg	6,800
Lynledning.....	3,000
Kloakledning	4,000
Brolægning	6,400
Uforudsete Udgifter.....	<u>4,864</u>
	675,064

Herfra gaar Monier og Ristegulve:

	Kr.
a) Vestre Magasin	10,688
b) — Pavillon	6,656
c) Østre —	<u>7,720</u>
	25,064

Totalsummen bliver da... 650,000

Hertil kommer Arkitekt-, Konduktør- og Ingeniørhonorar, Tegnehjælp og Kontorudgifter.....	<u>34,000</u>
	684,000