

Underbilag II.

**Overdrag over Udvidelsen af Esbjerg Havn
i Overensstemmelse med Ændring Nr. 2 til Forslag III.**

Første Udvidelse.

	Kr.	
A. Trafikhavnen:		
Den vestre Trafikhavn (kfr. Overslaget af ²⁸ / ₁₂ 1907)	3,685,000	
Ombygning af søndre Forhavnskaaj (kfr. Overslaget af ²⁸ / ₁₂ 1907)....	390,000	
— - Lededæmningen:	Kr.	
kfr. Overslaget ²⁸ / ₁₂ 1907	467,000	
Hertil for 400 Fod Mole.....	58,000	
	525,000	
		4,600,000
B. Fiskerihavnen.		
(kfr. Overslaget til det oprindelige Forslag III).		2,552,000
		7,152,000
	i alt...	
C. Eventuelt: Bygning af et Bolværk langs Vestsiden af den nuværende Fiskerihavn:	Kr.	
1,000 Fod Bolværk à 150 Kr.	150,000	
14,400 Kbfvn. at optage à 7 Kr. 50 Ø.	108,000	
Brolægning m. m.	25,000	
Tilfældige og uforudsete Udgifter	27,000	
	310,000	
	Summa...	7,462,000

Anlæggets Fuldførelse.

An m.: Heri ikke indbefattet noget Kajanlæg indenfor Dækmolen med tilhørende Broforbindelse Øst for Havnen.

	Kr.	Kr.
A. Trafikhavnen.		
I. Havneværker:		
850 Fod Kajmur à 340 Kr.....	289,000	
600 — — à 280 Kr.....	168,000	
200 — Indfatning à 40 Kr.....	8,000	
Storm- og Fortøjningspøle, Duc d' Alber	36,000	
	501,000	
	At overføre...	501,000