

	Kr.
Bygningsarbejder	92,600
Ingeniørarbejder.....	66,500
Forskellige og uforudsete Udgifter	5,900
	<u>I alt... 165,000</u>

København, 19. November 1914.

A. Clemmensen.