

Bilag 3.

**Kalkulatorisk Overslag til en Aandssvageanstalt ved Vodskov,
beregnet til 640 Pladser.**

	Bygnings- arbejder. Kr.	Ingeniør- arbejder. Kr.
7 Pavilloner á 72,000 og 15,000 Kr.	504,000	105,000
Sygehus med 26 Senge	45,000	15,000
Cellebygning, 11 Celler	24,000	6,000
2 Arbejdshjem, hvert med 25 Pladser	50,000	10,000
Hjem for lamme Mænd, 25 Pladser	25,000	5,000
Plejerskebygning, 20 Eneværelser	28,000	6,500
Forsamlingsbygning	16,000	4,000
Administrationsbygning	18,000	5,000
Økonomibygning	50,000	25,000
3 Funktionærboliger	24,000	4,500
4 —	20,000	4,000
Ligkapel	12,000	2,500
Hegn m. m.	15,000	
Pumpeanlæg og Vandleddninger		19,000
Forøgelse af Septic Tank og Kloak		15,000
Planering og Vejarbejde ved Bygningerne		24,000
Vejanlæg i Terrænet		27,000
Elektriske Ledninger		25,000
Skure paa Byggepladsen, Tegnestue, Pladsmand, Transport, Fragt.	20,000	
Arkitekthonorar, Konduktør, Rejser, Tryksager o. lign.	45,000	
	896,000	302,500
		Kr.
Bygningsarbejder	896,000	
Ingeniørarbejder		302,500
Forskellige og uforudsete Udgifter		51,500
	tilsammen. .	1,250,000
med det tidligere Anlæg		165,000
		i alt... 1,415,000

København, 19. November 1914.

A. Clemmensen.