

Bilag 3.

Sindssygehospitalet ved Nykøbing, Sjælland.

Overslag til ny Afdeling for 50 kroniske, urolige Patienter.

Jord-, Beton- og Murarbejde.....	46,500 Kr.
Gulvbelægning.....	6,300 —
Tømrerarbejde.....	7,200 —
Blikkenslagerarbejde.....	1,300 —
Snedkerarbejde.....	11,500 —
Beslag- og Gørtlerarbejde.....	4,000 —
Glasarbejde.....	2,000 —
Malerarbejde.....	5,300 —
Arkitektarbejde.....	5,500 —
Konduktør.....	2,400 —
Reproduktion og Rejser.....	800 —
Uforudsete Udgifter.....	1,200 —
Ingeniørarbejder ifølge Opgivende af Ingeniør Jakob O. Pedersen.....	44,000 —
	I alt... <u>138,000 Kr.</u>
Inventar.....	<u>35,000 Kr.</u>

Den 13. Marts 1916.

K. Varming.