

Underbilag 2 til Underbilag til Bilag 3.

[Bilag Nr. 8.]

Kalkulatorisk Overslag*) til Anlæg af 2det Spor samt 3die og 4de Spor paa forskellige Statsbanestrækninger.

I. Jylland.**1. 2det Spor, Daugaard—Hasselager.**

(62,5 km.).

	Kr.
1. Erstatning for midlertidige og tilfældige Tab	18 750
2. Jordarbejde	1,200,000
3. Skæring med Vandløb og Veje	1,150,375
4. Overbygning	2,723,300
5. Banehegn	50,000
6. Telegraf, Blokanlæg, Sporskiftesikring og Telefon	435,250
7. Stationsanlæg	318,000
8. Administration og tilfældige Udgifter	414,325
I alt...	<u>6,310,000</u>

Bilag 1 A. Skæring med Vandløb og Veje.

	Kr.
a. Gennemløb under Banen, Vandløbsforlægning m. v.	59,375
b. Udvidelse og Forandring af bestaaende Broer, Broer under Banen	173,000
c. Nye skinnefri Vejforbindelser	868,000
d. Forlængelse og Forandring af Overkørsler og Overgange	50,000
I alt...	<u>1,150,375</u>

Bilag 1 B. Overbygningen.

	Kr.
a. Lægning af ny Overbygning	2,596,100
b. Flytning af ældre Overbygning	117,200
c. Midlertidige Spor	10,000
I alt...	<u>2,723,300</u>

*) Af dette og de følgende „Overslag“ er her kun Hovedsummer medtagne.