

	Kr.
<i>Bilag 1 C. Telegraf, Blokanlæg, Sporskiftesikring og Telefon</i> .....	<u>435,250</u>

*Bilag 1 D. Stationsanlæg.*

	Kr.
Hedensted .....	66,000
Løsning .....	31,000
Hatting: Som Løsning .....	31,000
Tvingstrup: — — .....	31,000
Hovedgaard: — — .....	31,000
Hylke: — — .....	31,000
Stilling: — Hedensted .....	66,000
Hørning: — Løsning .....	31,000
	I alt... <u>318,000</u>

**2. 2det Spor, Lunderskov—Esbjerg.**

(55,7 km).

	Kr.
1. Erstatning for midlertidige og tilfældige Tab, 55,7 km à 300 Kr. ....	16,710
2. Jordarbejde, 660,000 m <sup>3</sup> à 1 Kr. 20 Øre .....	792,000
3. Skæring med Vandløb og Veje. Ifølge Bilag 2 A andrager denne Post.	776,925
4. Overbygning. Ifølge Bilag 2 B andrager denne Post .....	2,755,000
5. Banehegn, 55,7 km à 800 Kr. ....	44,560
6. Telegraf, Blokanlæg, Sporskiftesikring og Telefon. Ifølge Bilag 2 C andrager denne Post .....	386,690
7. Stationsanlæg. Ifølge Bilag 2 D andrager denne Post .....	455,000
8. Administration og tilfældige Udgifter, ca. 7 pCt. af 5,226,885 Kr. ....	393,115
	I alt... <u>5,620,000</u>

*Bilag 2 A. Skæring med Vandløb og Veje.*

	Kr.
a. Gennemløb under Banen, Vandløbsforlægning m. v. ....	52,925
b. Udvidelse og Forandring af bestaaende Broer, Broer under Banen .....	117,000
c. Nye skinnefri Vejforbindelser .....	520,000
d. Forlængelse og Forandring af Overkørsler og Overgange .....	42,000
e. Jernbaneviadukter ved Sporudfletning, Esbjerg .....	45,000
	I alt... <u>776,925</u>

*Bilag 2 B. Overbygningen.*

	Kr.
a. Lægning af ny Overbygning .....	2,633,450
b. Flytning af ældre Overbygning .....	111,550
c. Midlertidige Spor .....	10,000
	I alt... <u>2,755,000</u>

	Kr.
<i>Bilag 2 C. Telegraf, Blokanlæg, Sporskiftesikring og Telefon</i> .....	<u>386,690</u>