

Bilag 2 D. Stationsanlæg.

	Kr.
Andst	33,000
Vejen	10,000
Brørup: Som Tjæreborg	66,000
Holsted: — —	66,000
Gjørding: — —	66,000
Tjæreborg	66,000
Lunderskov	12,000
Bramminge: Som Lunderskov	12,000
Esbjerg	124,000
I alt...	<u>455,000</u>

3. 2det Spor, Aarhus—Laurberg.

(42,3 km).

	Kr.
1. Erstatning for midlertidige og tilfældige Tab (42,3 km à 300 Kr.)	12,690
2. Jordarbejde (770,000 m ³ à 1 Kr. 20 Øre)	924,000
3. Skæring mod Vandløb og Veje. Ifølge Bilag 3 A. andrager denne Post	622,185
4. Overbygning. Ifølge Bilag 3 B. andrager denne Post	1,893,200
5. Banehegn (42,3 km à 800 Kr.)	33,840
6. Telegraf, Blokanlæg, Sporskiftesikring og Telefon. Ifølge Bilag 3 C. andrager denne Post	269,110
7. Stationsanlæg. Ifølge 3 D. andrager denne Post	258,000
8. Administration og tilfældige Udgifter. Ca. 7 pCt. af 4,013,025 Kr.	286,975
I alt...	<u>4,300,000</u>

Bilag 3 A. Skæring med Vandløb og Veje.

	Kr.
a. Gennemløb under Banen, Vandløbsforlægning m. v. (42,3 km à 950 Kr.)	40,185
b. Udvidelse og Forandring af bestaaende Broer. Broer under Banen	129,000
c. Nye skinnefri Vejforbindelser	423,000
d. Forlængelse og Forandring af Overkørsler og Overgange	30,000
I alt...	<u>622,185</u>

Bilag 3 B. Overbygningen.

	Kr.
a. Lægning af en ny Overbygning	1,833,500
b. Flytning af ældre Overbygning	54,700
c. Midlertidige Spor	5,000
I alt...	<u>1,893,200</u>

	Kr.
<i>Bilag 3 C. Telegraf, Blokanlæg, Sporskiftesikring og Telefon</i>	<u>269,110</u>

Bilag 3 D. Stationsanlæg.

	Kr.
Brabrand	74,000
Mundelstrup	84,000
Hinnerup	11,000
Hadsten	11,000
Lerberg	66,000
Laurberg	12,000
I alt...	<u>258,000</u>