

<i>Bilag I C. Telegraf, Blokanlæg, Sporskiftesikring og Telefon</i>	Kr. 198,220
---	----------------

Bilag 1 D. Stationsanlæg.

Rungsted.....	Kr. 20,000
Kokkedal: Forskellige Arbejder.....	5,000
Nivaa	} Som Rungsted
Humblebæk	
Espergærde	
Snekkersten	
	80,000
I alt...	<u>105,000</u>

2. 3die og 4de Spor, Vigerslev—Roskilde.

(25,5 km)

	Kr.
1. Erstatning for midlertidige og tilfældige Tab	7,650
2. Jordarbejde.....	348,000
3. Skæring med Vandløb og Veje	450,700
4. Overbygning	2,055,750
5. Banehegn.....	20,400
6. Telegraf, Blokanlæg, Sporskiftesikring og Telefon	98,350
7. Stationsanlæg	64,000
8. Administration og tilfældige Udgifter.....	215,150
I alt...	<u>3,260,000</u>

Bilag 2 A. Skæring med Vandløb og Veje.

a. Gennemløb under Banen, Vandløbsforlægning m. v., 25,5 km	Kr. 35,700
b. Udvidelse og Forandring af bestaaende Broer, Broer under Banen.	Kr.
1 Stk. 1,3 m hvælvet Bro at forlænge	5,000
1 — 2,5 m hvælvet Bro at forlænge	10,000
2 — 3,8 m hvælvede Broer at forlænge à 13,000 Kr.....	26,000
1 — 1,3 m aaben Bro at ombygge og udvide	4,500
1 — 2,5 m aaben Bro at ombygge og udvide	9,500
2 — 4,0 m Broer med indstøbte Dragere at udvide à 10,000 Kr.....	20,000
1 — 9,3 + 9,4 m Bro for Roskilde Landevej at ombygge og udvide	70,000
	<u>145,000</u>
c. Nye skinnefri Vejforbindelser.	Kr.
9 Stk. Broanlæg for Biveje à 26,000 Kr.....	234,000
Vejforlægninger	8,000
	<u>242,000</u>
d. Forlængelse og Forandring af Overkørsler og Overgange.....	28,000
I alt...	<u>450,700</u>