

Bilag II.

Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

Forslag til Udvidelse.

Overslag over Bygningsudgifterne, beregnet efter Priser i Aaret 1914.

Numrene henviser til Beliggenhedsplanen.

1.	Forandringer i Hovedbygningen: Opførelse af nye og Nedlægning af gamle Skillerum, Indretning af Ingeniørkælder under den ældste Del, Etablering af Ventilation ved nye Udsugningsrør i de nye Laboratorier, Indsætning af Forsatsvinduer ved alle Vinduer i Undervisningslokalerne	72,500	Kr.
2.	Opførelse af en ny Biblioteksfløj.....	118,600	—
3.	Bygning for Frøkontrol -- forbliver uforandret.		
4.	Søndre Længdebygning.....	378,000	—
5.	Nordre —	388,500	—
6.	Kontorbygningen, indvendige Forandringer anslaaede til	5,800	—
7.	Sektionsbygningen med Gaardmure og Macerationsanlæg	153,300	—
8.	Anatomibygningen. Opførelse af den viste Tilbygning, Opsætning af nye Skillerum, Forandring ved udvendige Døre og Vinduerne i Sektionssalen, Udgravning i Kælderen for en Ingeniørkælder ind under Sektionssalen.....	46,400	—
9.	Kedelhus og Maskinmesterbolig med Kulgaard, Askegrav m. m....	62 900	—
9 a.	Skorsten.....	10 500	—
10.	Smedien. Forandringer i gamle Del og Tilbygning langs hele Vest-siden.....	55,100	—
11.	Hunde- og Fjerkræklinik. Tilbygning til begge Fløje, Udgravning af Kælder for Varmeværk, Opførelse af en mindre Dampskorsten, Hævning af Taget paa Midtfløjen og Indretning af Betjentbolig der....	49,000	—
12.	Føde- og Operationsklinik.....	154,300	—
13.	Praktiserstalden. Mindre Forandringer indvendig	1,050	—
14.	} Stalde for kirurgisk og medicinsk Klinik — forbliver uforandret.		
15.			
17.	Isolationsstald.....	25,700	—
18.	Medicinsk Klinik	106,000	—
19.	Kødkontrol og Slagterum (tidligere Sektionshus). Forandringer anslaaes til	2,650	—
20.	Landbrugsredskabsbygningen — forbliver uforandret.		
21.	Gartnerboliger m. v.....	41,300	—
21 a.	Havens Bygning omdannet til Lade anslaaes til.....	2,650	—

At overføre... 1,674,250 Kr.