

	Overført . . .	1,674,250 Kr.
22.	Professorboligernes Bygning	130,200 —
23.	Væksthuse	131,200 —
24.	Midlertidig Tegnestue og Kontorbygning med Opvarmning, Belysning og Rengøring af samme, Opsynsmænd og andre Pladsudgifter, derunder Tryksager, under hele Byggearbejdet anslaaes til	50,000 —
25.	Hegn dels mod Ceresvejs Villagrunde, dels om de nye Bygninger mod Haven	16,400 —
26.	Tunneler i Terrainet for Damp- og andre Ledninger i alt 177 lb. m stort Tværsnit og 90 lb. m lille Tværsnit	31,200 —
	I alt . . .	<u>2,033,250 Kr.</u>

I ovennævnte Sum er medregnet Administrations- og uforudsete Udgifter for Byggearbejdet.

København, den 9. Januar 1918.

Martin Borch.

Christen Borch.