

		Overført...	37 545 Kr.
<i>Smedearbejde.</i>			
2 Stk.	Altangelændere à 100 Kr.....	200 Kr.	00 Ø.
3 —	Rørgelændere til Kældernedgangene à 75 Kr.....	225 —	00 —
8 —	Beslag til Tagværket à 60 Kr.....	480 —	00 —
			905 —
Uforudsete Udgifter.....			1 550 —
	Tilsammen for Bygningen...		<u>40 000 Kr.</u>

Desinfektionsanlægget.

Desinfektionsovnen koster i Henhold til A/B Calor's Forslag af 17. December 1928.....	12 000 Kr.
Hertil kommer Montage.....	4 000 —
	<u>16 000 Kr.</u>

Varmeanlægget.

Koster i Henhold til Beregning af Dato 28. December fra Firmaet Kemp & Lauritzen.....	5 000 Kr.
--	-----------

Samlet Udgift til Bygningen med deri værende Anlæg:

Selve Bygningen.....	40 000 Kr.
Desinfektionsanlægget.....	16 000 —
Varmeanlægget.....	5 000 —
Ialt...	<u>61 000 Kr.</u>

Udregnet i December 1928 af

H. Zangenberg,
Arkitekt.