

Kemp & Lauritzen.Underbilag I.*København, den 28. December 1928.*

Hr. Arkitekt, Underinspektør H. Zangenberg,
C. F. Holbechsvej, Lyngby.

Ved nærværende bekræfter vi det af os mundtlig afgivne Overslag paa Udførelsen af Terrænbelysning og Varmeinstallation for Friluftsmuseet i Lyngby, hvilke Anlæg vi vil anslaa til en Sum af ca. 30 000 Kr., der fordeles sig som følger:

Terrænbelysning med Ledninger lagt som Jordkabel til ca 20 Lamper.....	ca. 6 000 Kr.
Varmeinstallation for 48 Ovne fordelt i 27 Bygninger.....	- 18 000 —
Lysinstallation i Konserveringshus til ialt ca. 30 Lamper.....	- 1 000 —
Varmeinstallation i Konserveringshus til 8 Rum samt selve Konserveringsovnen.....	- 5 000 —
Ialt...	<u>ca. 30 000 Kr.</u>

Vi er altid til Tjeneste med nærmere Oplysninger Sagen vedrørende og tegner med særdeles Højagtelse

Kemp & Lauritzen.**Kemp & Lauritzen.***København, den 3. Januar 1929.*

Hr. Arkitekt, Underinspektør H. Zangenberg,
C. F. Holbechsvej, Lyngby.

I Tilslutning til behagelig Samtale vedrørende de Elektricitetsforbruget for Opvarmning af Bygningerne paa Friluftsmuseet har vi konfereret med Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs-Aktieselskab for at erfare, om der paa Grund af det store Forbrug vilde være Mulighed for Opnaaelse af en særlig billig Tarif.

Vi mener herefter, at det samlede Forbrug ved en fortsat Døgndrift fra Oktober til April incl. vil andrage 7 000 til 8 000 Kr., men beder vi Dem kun at betragte dette Tal skønmæssigt, idet, for at komme til et virkeligt Resultat, det rigtigste vil være at foretage Forsøg, hvilke saavel Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs-Aktieselskab som vi er rede til at foretage, naar Tiden dertil er inde.

Ærbødigst

Kemp & Lauritzen.