

5.

Overtagelsen sker strækingsvis, efterhånden som de enkelte strækninger kan åbnes for færdslen.

Ved overtagelsen af enhver strækning afholdes en synsforretning, ved hvilken eventuelle mangler opnoteres, og bestemmelse om deres afhjælpning træffes. Efter overtagelsen påhviler dog vedligeholdelsesudgifterne i eet år statskassen, for så vidt disse ikke påhviler vedkommende entreprenør.

6.

Udformningen af motorvejsanlæggets tilslutninger til amtsvejene forhandles nærmere mellem parterne. Såfremt der opnås enighed om, at dele af anlægget ikke straks udbygges i den endelige form, f. eks. at visse dele af tilslutningsanlæg el. lign. stilles i bero, er amtsrådet dog forpligtet til at overtage den pågældende strækning i overensstemmelse med foranstående bestemmelser, men udgiften ved den endelige udbygning påhviler ministeriet.

7.

Amtsrådet overtager, indtil strækningen fra Rødby Havn til tilslutningen til hovedvej nr. 7 vest for Maribo måtte blive bragt til udførelse, jfr. § 2, tilsynet med og vedligeholdelsen af arealer og anlæg m. v. på denne strækning.

De hermed forbundne udgifter godtgøres amtsrådet af ministeriet.