

Tillæg for gravning i skråning vinkelret på denne med stigning 1:10	67,38	-
Tillæg for ekstra stampning	3,31	-
Tilfyldning med betongrus inkl. kørsel	87,15	-
Tilfyldning med stabilgrus inkl. kørsel	106,27	-
Udskiftning jord/velegnet jordfyld (baseret på grabvogn, dobbelt-pendulkørsel)	87,15	-
tilfyldning med muld inkl. kørsel	111,17	-
1 gang lempning af jord over cykelsti	12,92	-
Tillæg for gravning på losseplads	52,76	-
Tillæg for jord komprimeret af bulldozere	10,35	-
Tillæg for for hård jord	7,92	-
gravning langs kabel dækket med plastbånd eller -plade	1,25	kr/m
Opdækning og nedtagning af afstivning med stræk	88,58	kr/m ²
		Grav i en side
Klemmer	11,63	kr/stk

Tabel 3.3

Tilfyldning og retablering inkl. bortkørsel af jord:	
Tilfyldning med grus inkl. bortkørsel af jord (baseret på grabvogn, dobbelt- og pendulkørsel)	127,51 kr/m ³
tilfyldning med stabilgrus inkl. bortkørsel af jord (baseret på grabvogn, dobbelt- og pendulkørsel)	147,14 -

Tabel 3.4

Interimistisk retablering af belægningen:

Fortov med fliser, pr. fliserække	1,89	kr/m
Kørebanefliser, pr. fliserække	3,28	-
Almindelig brolægning	5,28	kr/m ²
1 række brosten mellem fliser eller mellem fliser og kantsten	0,66	kr/m
2 rækker brosten	1,94	-
3 rækker brosten	2,16	-
Kantsten i grus	3,97	-
Slaggemacadam	1,54	-
Fortov med tjæremacadam	1,60	-

Tabel 3.5

Endelig retablering af belægning:

Fortov med grusbelægning	2,06	kr/m ²
Fortov med tjæremacadam (pulverbelægning 35 kg/m ²)	10,53	-
Kørebane med 20 cm Macadam ekskl. overfladebehandling	5,39	-
Overfladebehandling	7,62	-
Fortov med tjæremacadam (pulverbelægning 35 kg/m ²)	21,04	-

Tabel 3.6

Arbejdsløn ved entreprenørarbejde

Time- og dagsatser:

Timeløn ved dagløn i forbindelse med akkordarbejde	50,90	kr/time
Timeløn ved rent daglønssarbejde (pirat)	76,91	-
Overtidstillæg I	20,08	-
Overtidstillæg II	40,16	-